



PERÚ

Ministerio
del Interior

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 35 -2020-IN/OGIN

Conste por el presente documento, la **CONTRATACIÓN DE CONTRATISTA EJECUTOR PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP MAYOCC, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC – PROVINCIA DE CHURCAMP – DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA - CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2453344**, que celebran:

- a. El **MINISTERIO DEL INTERIOR**, a través de la Unidad Ejecutora 032: Oficina General de Infraestructura, con RUC N°20563198240, adscrita a la Secretaría General del Ministerio del Interior, con domicilio para los efectos legales del presente contrato en Plaza 30 de Agosto S/N de la Urbanización Corpac del Distrito de San Isidro de La Provincia y Departamento de Lima, representada por el señor **GABRIEL VALENTIN SOUZA PANAIFO**, identificado con DNI N° 05379233, Director General de la Oficina General de Infraestructura, designado mediante Resolución Ministerial N°825-2020-IN, con facultades delegadas mediante Resolución Ministerial N°008-2020-IN, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y de la otra parte,
- b. El **CONSORCIO M & C EDIFICA**, conformado por la empresa **CRASH CONSTRUCCIÓN S.A.C.**, con RUC N° 2054922233 y la empresa **M HOLDING PERU S.A.C.**, con RUC N°20600835981, formalizado a través del Contrato de Consorcio de fecha 21 de agosto de 2020, con firmas legalizadas de los consorciados ante la Notaria de Lima, doña María Soledad Pérez Tello, debidamente representado por su Representante Común, el señor **Segundo Richard Carbajal Solís**, identificado con DNI N°09975855, según acuerdo contenido en la Cláusula Sexta del Contrato de Consorcio; señalando domicilio legal para efectos de notificaciones relacionadas a la ejecución del contrato en el Jr. Martín de Murua N° 196, Dpto. 202, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima, con dirección electrónica: licitaciones.mh@gmail.com; teléfono fijo: (01) 7735273; teléfono celular 952285710; a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**.

A través del presente contrato se fijan las siguientes condiciones y obligaciones de las partes para su adecuada y eficaz ejecución:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 17 de agosto de 2020, el Comité de Selección adjudicó la Buena Pro del procedimiento de selección de la LICITACIÓN PÚBLICA N°07-2020-IN/OGIN-1, para la **CONTRATACIÓN DE CONTRATISTA EJECUTOR PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP MAYOCC, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC – PROVINCIA DE CHURCAMP – DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA - CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2453344**, al **CONSORCIO M & C EDIFICA**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto fijar las condiciones y obligaciones de las partes para la correcta y oportuna ejecución de la obra: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP MAYOCC, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC – PROVINCIA DE CHURCAMP – DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA - CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2453344**.



PERÚ

Ministerio
del Interior

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 3'343,500.78 (Tres Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos con 78/100 Soles)**, monto adjudicado que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en SOLES, en periodos de valorización MENSUALES, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, **LA ENTIDAD** o **EL CONTRATISTA**, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**, **EL CONTRATISTA** tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244°, 1245° y 1246° del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

Conforme a lo señalado en la Cláusula Décimo Sexta del Contrato de Consorcio, la facturación estará a cargo de la empresa integrante del Consorcio: CRASH CONSTRUCCION S.A.C., con RUC N° 20549622233, quien actuará como Operador Tributario del CONSORCIO M & C EDIFICA, para todos los fines que demande la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP MAYOCC, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC – PROVINCIA DE CHURCAMPa – DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"** - CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2453344.

EL CONTRATISTA emitirá su factura a nombre de la **OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA** con RUC N° 20563198240.

EL CONTRATISTA autoriza a **LA ENTIDAD** a abonar los pagos correspondientes a las prestaciones del presente contrato al CCI N° 011-190-000100056660-62, perteneciente al banco BBVA CONTINENTAL.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de **CIENTO OCHENTA (180) días calendario**, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 176.1 del artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora de **EL CONTRATISTA**, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, los mismos que forman parte integrante del contrato.



PERÚ

Ministerio
del Interior

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: **S/ 335,000.00 (Trescientos Treinta y Cinco Mil con 00/100 Soles)** a través de la Carta Fianza N°0011-0190-9800017639-60, emitida por el Banco **BBVA CONTINENTAL**, que supera al diez por ciento (10%) del monto del presente contrato, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En caso de resolución de contrato por causa imputable al contratista, la Entidad conservará en forma definitiva el monto retenido, sin perjuicio de la sanción administrativa de inhabilitación que le imponga el Tribunal del OSCE.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un (1) adelanto directo por el 15% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. **LA ENTIDAD** debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de **EL CONTRATISTA**.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 25% del monto del CONTRATO ORIGINAL (no se otorgará adelanto de materiales para el componente equipamiento), conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por **EL CONTRATISTA**.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (07) días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que **EL CONTRATISTA** pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, **EL CONTRATISTA** debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de **EL CONTRATISTA** debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las



PERÚ

Ministerio
del Interior

fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGO DEL CONTRATO DE OBRA

Riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlas durante la ejecución contractual, según las disposiciones previstas en la Directiva "Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras". Los mismos que están descritos y detallados en los folios 1843 al 1851 del Expediente técnico.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de **EL CONTRATISTA** es de **Siete (07)** años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto vigente}}{F \times \text{Plazo vigente en días}}$$

Dónde: **F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de **LA ENTIDAD** no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

CONSORCIO N & C EDIFICA
SEGUNDO RICHARD CARRERA SOLÍS
REPRESENTANTE COMÚN

8 SANCHEZ

MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
M. CHAVEZ

MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CPC G. SOUZA

**PERÚ****Ministerio
del Interior****OTRAS PENALIDADES**

Nº	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	Cuando demore en presentar, los documentos del PLANTEL PROFESIONAL CLAVE: - Copia del diploma de colegiatura y - Habilidad vigente. <u>Nota:</u> Excepto cuando los documentos hayan sido presentados para la suscripción de contrato, lo que deberá ser comunicado.	0.05 UIT por cada día y por cada personal.	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
2	Cuando demore en presentar, los documentos del PLANTEL PROFESIONAL DE APOYO: 1. Copia Simple del Título Profesional 2. Copia Simple del Diploma de Colegiatura 3. Habilidad Vigente 4. Currículum Vitae documentado 5. Declaración Jurada del profesional de compromiso de participación hasta la recepción <u>Nota:</u> Excepto cuando los documentos hayan sido presentados para la suscripción de contrato, lo que deberá ser comunicado.	0.03 UIT por cada día y por cada personal.	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
3	Cuando demore en hacer el cambio del Personal Profesional (Clave y/o de Apoyo) requerido por la Entidad.	0.05 UIT por cada día	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
4	Ausencia del Residente de Obra. <u>Nota:</u> La ausencia mayor a 5 días podrá ser causal de resolución de contrato.	0.5 UIT por cada día	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
5	Ausencia del Personal Profesional de Apoyo con participación permanente.	0.1 UIT por cada día y por cada personal.	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
6	Inasistencia del Residente de Obra o Especialistas o Representante Legal del Contratista de Obra a una reunión convocada por la Entidad.	0.05 UIT por cada evento y por cada persona	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
7	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días. (numeral 190.2 del RLCE y Bases	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra. (numeral 190.2 del RLCE y Bases	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.

**PERÚ****Ministerio
del Interior**

OTRAS PENALIDADES			
N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
	estandarizadas)	estandarizadas)	
8	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. (Bases estandarizadas)	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal. (Bases estandarizadas)	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
9	Si el contratista, residente o su personal no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor de obra. (numeral 191.3 del RLCE y Bases estandarizadas)	Cinco por Mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de impedimento (numeral 191.3 del RLCE y Bases estandarizadas)	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
10	Cuando el Contratista Ejecutor demora en el cumplimiento de una indicación del Inspector o Supervisor de Obra.	0.05 UIT por cada día	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
11	Cuando demore la presentación al Supervisor de Obra de la Póliza CAR y comprobante de pago.	0.05 UIT por cada día	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
12	Cuando demore en presentar la copia de la Constancia de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) del personal del Contratista de Obra.	0.05 UIT por cada día y por cada persona	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
13	Cuando se detecte a Personal del Contratista de Obra realizando labores sin el uso de los EPP's.	0.1 UIT por vez.	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
14	Demora en presentar el Calendario de Avance de Obra Actualizado y la programación CPM correspondiente, en armonía con la Ampliación de Plazo concedida. (numeral 198.7 del RLCE)	0.05 UIT por cada día de demora	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
15	Cuando demore en presentar el Calendario Acelerado. (numeral 203.2 del RLCE)	0.05 UIT por cada día de demora	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
16	Cuando el Contratista no cumpla con presentar el Informe Técnico de Revisión del Expediente Técnico en el plazo, conforme lo establece el Art. 177 del RLCE. (Art. 177 del RLCE)	1 UIT por no presentar en el plazo	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
17	Cuando el Contratista no se presente para la formulación de metrados y elaboración de la valorización conjunta con el inspector o supervisor el último día del mes correspondiente.	1.0 UIT por cada valorización	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
18	Cuando el Contratista presente el	0.5 UIT	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.

CONSORCIO M & C EDIFICA
SEGUNDO RICHARD CARBAJAL SOTIS
REPRESENTANTE COMÚN



M. CHAVEZ



CPC G. SOUZA

OTRAS PENALIDADES			
Nº	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
	Expediente de Valorización de Obra de forma Incompleta.	por cada valorización presentada	Supervisor de Obra.
19	Cuando se detecte metrados que conlleven a una sobrevalorización aun estando aprobado por la Supervisión.	0.5 UIT por cada valorización presentada	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
20	Demora en la presentación de Planos Post Construcción de la Especialidad de Arquitectura al Supervisor de Obra.	0.05 UIT por cada día	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
21	Demora en remitir a la Entidad el cargo de presentación de la Carpeta de Equipamiento al Supervisor de Obra.	0.05 UIT por cada día	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.
22	Cuando el Contratista incumpla con la implementación del Plan de Vigilancia y Control COVID-19.	0.25 UIT por cada día	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.



PERÚ

Ministerio
del Interior

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje institucional a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y de acuerdo conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, modificado por el Decreto de Urgencia N° 020-2020.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje institucional, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios reales y electrónicos (domicilio virtual) en la parte introductoria del presente contrato, lugar donde se les entregara los avisos y notificaciones de los actos administrativos relacionados al contrato.

¹ Modificado por Decreto de Urgencia N° 020-2020



PERÚ

Ministerio
del Interior

La variación de los domicilios señalados, deberá ser comunicada por conducto notarial con quince días de anticipación. Toda variación de domicilio que no cumpla con esta condición no surtirá efecto legal, y cualquier notificación que se opere en su domicilio real y/o electrónico se entenderá como bien hecha surtiendo plenos efectos legales.

Para los fines del presente contrato, constituyen formas válidas de notificación, las que la entidad efectuó a través del correo electrónico (domicilio virtual) consignado por el contratista en su propuesta técnica y ratificado en la parte introductoria del presente contrato, para cuyos efectos declara y asume dicho domicilio como su ubicación habitual en la red de internet, autorizando a la entidad para utilizar esta modalidad de notificación.

Para la validez y eficacia de esta modalidad de notificación bastara la acreditación de su remisión (fecha cierta) del mensaje.

Una vez efectuada la notificación a través del correo electrónico, no será necesaria la notificación física del acto administrativo, no obstante, de producirse esta modalidad, ello no invalidará la notificación por medio electrónico, computándose los plazos a partir de la primera notificación efectuada, sea bajo cualquier modalidad.

Es de responsabilidad de **EL CONTRATISTA** mantener activo y en funcionamiento el correo electrónico consignado en el presente contrato, asimismo, de conformidad con el artículo 40° del Código Civil, el cambio de domicilio físico, y para efectos del presente contrato, del correo electrónico, solo será oponible a la entidad si ha sido puesto en su conocimiento de **LA ENTIDAD** en forma indubitable.

En tal sentido las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Plaza 30 de agosto S/N, Urb. CORPAC, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Martin de Murua N° 196, Dpto. 202, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima.

Dirección electrónica: licitaciones.mh@gmail.com

Teléfono fijo: (01) 7735273; teléfono celular 952285710

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes proceden a suscribir el presente documento por duplicado en señal de conformidad, en la ciudad de Lima, a los 15 días del mes de setiembre de 2020.



CPC. GABRIEL VALENTIN SOUZA PANAIPO
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DEL INTERIOR

Por LA ENTIDAD

CONSORCIO M & C EDIFICA
SEGUNDO RICHARD CARSAJAL SOLIS
REPRESENTANTE COMUN

Por EL CONTRATISTA

