



CONTRATO N° 026-2021/MPS-OA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 003-2021-MPS-CS. PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

"RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 20526 - SANTA ROSA DEL C.P. CIENEGUILLO NORTE EN EL DISTRITO DE SULLANA - SULLANA - PIURA"

Conste por el presente documento, la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 20526 - SANTA ROSA DEL C.P. CIENEGUILLO NORTE EN EL DISTRITO DE SULLANA - SULLANA - PIURA"**, que celebra de una parte **LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA**, en adelante "**LA ENTIDAD**", con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 20154477021, con domicilio legal en Calle Bolívar N° 160 del Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, representada por el Jefe de la Oficina de Abastecimiento, el **ING. LUIS FERNANDO CASTRO ALAMO**, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 41136830, en representación del Sr. Alcalde **EDWAR POWER SALDAÑA SÁNCHEZ**, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 02839635; autorizado mediante Resolución de Alcaldía N° 0180-2021/MPS del 04 de febrero del 2021, a suscribir con eficacia anticipada los diferentes contratos de adquisición de bienes, ejecución de obras, servicios en general y servicios de consultoría de obra, así como la suscripción de las adendas que puedan derivar de los mismos que se encuentren regulados tanto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como la Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios y su Reglamento, y finalmente, los regulados por las disposiciones que contiene el Decreto de Urgencia N° 070-2020; y de otra parte **CONSORCIO SAN MIGUEL**, con Domicilio en Calle Horacio Cachay Díaz N° 320 - Urbanización Santa Catalina - Distrito de La Victoria - Provincia y Departamento de Lima, (Integrado por **SKAVA INGENIERÍA EIRL**, con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 20489621810 y con Domicilio Legal en Av. José Ferreyra García N° 150 - CP de Colquijirca, Distrito de Tinyahuarco, Provincia y Departamento de Pasco, debidamente representada por su Representante Legal Gidel Adin Alvino Campos, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07622822; y **SALDAÑA GONZALES SIMÓN**, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 27360139, con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 10273601398 y con Domicilio Legal en Av. Tacabamba N° 537, distrito y provincia de Chota, departamento de Cajamarca), designando como Representante Legal Común del Consorcio a **GIDEL ADIN ALVINO CAMPOS**, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07622822, de acuerdo a la Cláusula Séptima del Contrato de Consorcio, y conforme a la Cláusula Octava, las partes acuerdan que el operador tributario y financiero será **SKAVA INGENIERÍA EIRL**, con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 20489621810; a quien en adelante se le denominará "**EL CONTRATISTA**" en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 078-2021/MPS-GM** de fecha 21 de mayo del año 2021, en su artículo primero se resolvió aprobar el expediente de Contratación del Procedimiento Especial de Contratación N° 003-2021-CS/PRIMERA CONVOCATORIA, que tiene como objeto de **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 20526 - SANTA ROSA DEL C.P. CIENEGUILLO NORTE EN EL DISTRITO DE SULLANA - SULLANA - PIURA"**, con Código Único de Inversiones (IRI) N° 2503290 y Código ARCC N° 1740.

Mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 082-2021/MPS-GM** de fecha 25 de mayo del año 2021, en su Artículo Único se resolvió aprobar las Bases Administrativas del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 003-2021/MPS-CS - Primera Convocatoria, para la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 20526 - SANTA ROSA DEL C.P. CIENEGUILLO NORTE EN EL DISTRITO DE SULLANA - SULLANA - PIURA"**, con Código Único de Inversiones (IRI) N° 2503290 y Código ARCC N° 1740, con un valor referencial de **cinco millones ciento treinta y un mil doscientos noventa y seis y 86/100 Soles (S/ 5'131,296.86)**, bajo el Sistema de Contratación a Suma Alzada.

El Comité de Selección, designado con **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 078-2021/MPS-GM** de fecha 21 de mayo del año 2021, otorgó con fecha 15 de junio del 2021, la Buena Pro del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 003-2020/MPS-CS - Primera Convocatoria, para la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 20526 - SANTA ROSA DEL C.P. CIENEGUILLO NORTE EN EL DISTRITO DE SULLANA - SULLANA - PIURA"**, con Código Único de Inversiones (IRI) N° 2503290 y Código ARCC N° 1740 a **CONSORCIO SAN MIGUEL**, por la suma de **cinco millones ciento treinta y un mil doscientos noventa y seis y 86/100 Soles (S/ 5'131,296.86)**, y con fecha 15 de junio del año 2021 se consintió la Buena Pro en el portal web del SEACE.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 20526 - SANTA ROSA DEL C.P. CIENEGUILLO NORTE EN EL DISTRITO DE SULLANA - SULLANA - PIURA"**, con Código Único de Inversiones (IRI) N° 2503290 y Código ARCC N° 1740.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 86/100 SOLES (S/ 5'131,296.86)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener



CONTRATO N° 026-2021/MPS-OA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 003-2021-MPS-CS. PRIMERA CONVOCATORIA

incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento de selección se rige por el Sistema a **SUMA ALZADA** de acuerdo con lo establecido en el Expediente de Contratación respectivo.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PAGO¹

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de valorización Mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases:

El Contratista presenta el CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIO:

Código de Cuenta Interbancario : 038-417-107000536551-27
Banco : BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS - BANBIF
Modalidad : CUENTA CORRIENTE

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

De acuerdo con el artículo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 83° del Reglamento y los artículos 1244°, 1245° y 1246° del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **ciento ochenta (180) días calendarios**, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las bases.

CLÁUSULA SÉTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS

De acuerdo al segundo párrafo del artículo 54° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, modificado mediante Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, el postor ganador de la Buena Pro CONSORCIO SAN MIGUEL, mediante la presentación de DECLARACIÓN JURADA, se compromete a presentar la garantía de fiel cumplimiento en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.

CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61° del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un Adelanto Directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato² adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos³ mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud

CLÁUSULA UNDÉCIMA: ADELANTO DE MATERIALES

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA

¹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

² El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

³ De conformidad con el artículo 61.1 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías podrán ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.



CONTRATO N° 026-2021/MPS-OA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 003-2021-MPS-CS. PRIMERA CONVOCATORIA

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (07) días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos⁴ mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Anexo N° 03										
Formato para asignar los riesgos										
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO			Número		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		"RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 20526 - SANTAROSA DEL C.P. CIENEGUILLO NORTE EN EL DISTRITO DE SULLANA-SULLANA PIURA"	
			Fecha				Ubicación Geográfica			
			06/12/2019				C.P. CIENEGUILLO NORTE, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura			
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS							
			4.1 ESTRATEGIAS ELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		4.3 RIESGO ASIGNADO A	
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo			
1FA-1/2019	RIESGO DE AFECTACIÓN DEL TERRENO		BAJA		X			SE DEBE DEFINIR EN LA ETAPA DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO Q. SOBRE EL ESTADO DEL TERRENO, PARA CONTINUACIÓN DEL CICLO DEL PROYECTO		X
1FB-2/2019	RIESGO DE LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO		BAJA		X			SE DEBE OBTENER EN LA ETAPA DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO Q. PARA CONTINUACIÓN DEL CICLO DEL PROYECTO		X
1FC-3/2019	RIESGO DE INEXACTITUD DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS		MODERADA	X				VERIFICACIÓN CONSTANTE POR PARTE DEL CONSULTOR Y EVALUADOR		X
1FE-4/2019	RIESGO AMBIENTAL		MODERADA	X				ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL DIA OPORTUNAMENTE SU VERIFICACIÓN CONSTANTE POR PARTE DE LA ENTIDAD		X
1FF-5/2019	RIESGO ARQUEOLÓGICO		MODERADA	X				ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO EN FORMA OPORTUNA SU VERIFICACIÓN CONSTANTE POR PARTE DE LA ENTIDAD		X
1FG-6/2019	RIESGO DE INUNDACIÓN POR LLUVIAS		ALTA	X				EJECUCIÓN DE LA OBRA EN ÉPOCA DE ESTIAJE		

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

En la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado de Contrataciones del Estado y 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

⁴ De conformidad con el artículo 61° del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.



CONTRATO N° 026-2021/MPS-OA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 003-2021-MPS-CS. PRIMERA CONVOCATORIA

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62° del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Nº	Supuestos de Aplicación de Penalidad	Forma de Cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento	El valor de (0.5) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente en la oportunidad que se produce la infracción, por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe del Supervisor de la obra
2	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones requeridas.	El valor de (0.5) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente en la oportunidad que se produce la infracción, por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Supervisor de la obra
3	Por cada día de ausencia del personal profesional (personal clave ofertado) en obra, sin autorización de la supervisión.	El valor de (0.5) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente en la oportunidad que se produce la infracción, por cada día y por cada personal ausente.	Según informe del Supervisor de la obra En cada caso en particular deberá determinarse si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista por ausencia de los profesionales. Respecto a los días de descanso y salidas estos deberían estar debidamente programados a efectos de no aplicar esta penalidad.
4	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al Supervisor de la obra, impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor de la obra
5	Retiro de la obra, del equipo mecánico mínimo, sin autorización del Supervisor	El valor de MEDIA (0.5) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente en la oportunidad que se	Según informe del Supervisor de la obra

CONSORCIO SAN MIGUEL
Ing. GIDELA ALVINO CAMPOS
Representante Legal Común





CONTRATO N° 026-2021/MPS-OA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 003-2021-MPS-CS. PRIMERA CONVOCATORIA

		produce la infracción, por cada día de ausencia del equipo mecánico y por cada equipo mecánico.	
6	Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad.	20% de 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada trabajador	Según informe del supervisor de la obra
7	Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales de acuerdo con las especificaciones técnicas del expediente técnico.	20% de 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada incumplimiento	Según informe del supervisor de la obra
8	Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del plazo establecido. Asimismo tiene la obligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra, se penalizará de la misma forma, cuando no se mantenga durante el tiempo establecido.	20% de 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada día de incumplimiento	Según informe del supervisor de la obra

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1) del artículo 63° del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2) del artículo 63° del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56° DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración jurada manifestando:

- Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
- Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

CONSORCIO SAN MIGUEL
Ing. GIDELA ALVINO CAMPOS
Representante Legal Común





CONTRATO N° 026-2021/MPS-OA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 003-2021-MPS-CS. PRIMERA CONVOCATORIA

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje será institucional y resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) árbitros. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: Cámara de Comercio de Piura y Colegio de Ingenieros de Piura.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD : CALLE BOLIVAR N° 160 SULLANA - PIURA

DOMICILIO DEL CONTRATISTA : CALLE HORACIO CACHAY DÍAZ N° 320 - URBANIZACIÓN SANTA CATALINA - DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Sullana a los 22 días de junio del año 2021.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

Ing° Luis Fernando Castro Alamo
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO SAN MIGUEL

Ing° GIDEL A. ALVINO CAMPOS
Representante Legal Común

"EL CONTRATISTA"