CONTRATO N° 005-2021-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DE OBRA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN EL A.H. 3 DE MARZO, DISTRITO CALLAO - CALLAO”

Conste por el presente documento, la contratacién del “Servicio de Consultoria de Obra para
la Supervision de Obra: “Creacion de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en
el AH. 3 de Marzo, Distrito Callao — Callao”, que celebra de una parte el GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20505703554, con
domicilio legal en Av. Elmer Faucett N° 3970, Callao, representada por su Gerente de
Administracién Econ. RODOLFO RAUL CASTRO RETES, identificado con DNI N° 07225688,
designado por Resolucion Ejecutiva Regional N° 393-2019 de fecha 04 de julio del 2019, quien
procede en uso de las facultades delegadas en el articulo tercero de la Resolucion Ejecutiva
Regional N° 322-2018 de fecha 14 de agosto del 2018, modificado con Resolucion Ejecutiva
Regional N° 111-2020, y de ofra parte el Sr. JORGE RAMIRO AHUMADA VASQUEZ
identificado con DNI N° 07218232, con RUC N° 10072182320, domicilio legal en Av. Mariano
Cornejo 2256 — 502 - Urb. Santa Emma, Distrito, Provincia y Departamento de Lima, a quien en
adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 12 de febrero de 2021, el comite de seleccion adjudicé la buena pro de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 035-2020-REGION CALLAO para el “Servicio de
Consultoria de Obra para la Supervisién de Obra: "Creacion de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado en el A.H. 3 de Marzo, Distrito Callao — Callao®, al Sr. Jorge Ramiro Ahumada
Vasquez, cuyos detalles e importe consta en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del “Servicio de Consultoria de Obra para
la Supervision de Obra: “Creacion de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el A.H.
3 de Marzo, Distrito Callao — Callao”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 148,488.65 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil
Cuatrocientos Ochenta y Ocho con 65/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

En caso que la prestacién de consultoria de obra, supere el aio fiscal, la ejecucion del mismo
estara supeditada a la asignacién de recursos por parte de la Entidad.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a favor de EL CONTRATISTA en SOLES,
por TARIFA de conformidad de los términos de referencia, luego de la recepcién formal y
- completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del
| Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El monto de los servicios sera cancelado como sigue:
e Sobre la base de los servicios efectivamente prestados debidamente evidenciados en

la supervision de la ejecucion y recepcion - de la obra y en conformidad con la oferta
Aém;éa y econdmica que se le otorgo la Buena Pro.
f ] -
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s Las valorizaciones del Supervisor seran respaldadas por la presentacién oportuna de
los informes correspondientes que se describen en el item 09 de los Términos de
Referencia.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, el
mismo que se computa desde el dia siguiente de la entrega del terreno, de conformidad con el
numeral 8.2 de los términos de referencia.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento de selecciéon que establezcan obligaciones para
las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: S/. 14,848.87 (Catorce Mil Ochocientos Cuarenta y
Ocho con 87/100 soles), a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD,
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo. Monto que es equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato original, 1a misma que debe mantenerse
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar 1a ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)
del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

. CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
- A solicitud de EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD podra otorgar UN (1) adelanto directo por el

TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar el adelanto dentro de los OCHO (8) DIAS CALENDARIO
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA acomparfiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procede la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los SIETE (7) dias siguientes a la

u< ; presentacién de la solicitud de EL CONTRATISTA.
A EN
/ Ppagos que se efectien ;EL CONTRATISTA. Cualquier diferencia que se produzca respecto

La amortizacidn del adelanto se hara mediante descuentos proporcionados en cada uno de los
—_—
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de la amortizacién del adelanto, se tomara en cuenta al momento de la liquidacién. Tanto la
solicitud del Adelanto como su pago no interfieran ni difieran la fecha del estudio ni el plazo
contractual.

glamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la
RENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica a EL CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni
mayor de quince (15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a
cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar a EL CONTRATISTA periodos
adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la
penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad
gue corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (7) afios contados a
partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
opo % cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
k #iww.pe | transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso la calificacion del retraso como
| ADMIFREEACION /- justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos
/  directos de ningun tipo, conformue el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley

SN i
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara |a siguiente penalidad:

TABLA N° 01

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado
permanente menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la
ejecucion del contrato o del integro del
plazo de ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

0.8 U.LT. por cada

dia de ausencia del

personal en el plazo
previsto.

Segun informe del
Coordinador de Obra
de la Oficina de
Construccién y Vialidad
- GRI.

En caso EL CONTRATISTA incumpla
con su obligacion de ejecutar la
prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

0.8 U.L.T. por cada
dia de ausencia del
personal.

Segun informe del
Coordinador de Obra
de la Oficina de
Construccion y Vialidad
—GRI.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las
instalaciones y equipos en caso
corresponda, el comité de recepcion
advierte que la obra no se encuentra
culminada.

1.0% al monto del
contrato de
supervision.

Segln informe del
comité de recepcion.

Cuaderno de Obra Atrasado. - Cuando
el supervisor no cumpla con realizar las
anotaciones de las ocurrencias diarias en
el cuaderno de obra. La multa es por
cada dia de atraso.

2/1000 al monto del
contrato de
supervision.

Segun informe del
coordinador de obra de
la Oficina de
Construccion y Vialidad
- GRI.

Informe de Avance de Obra y Otros
Solicitados por el Gobierno Regional
del Callao. - Cuando el Supervisor
presente en forma extemporanea los
informes de avance de obra, de
culminacién de obra, de liquidacién de
obra dentro del plazo establecido en las
Bases, la Ley y el Reglamento. La multa
es por cada dia de atraso.

1/1000 al monto del
contrato de
supervision.

Segln informe del
coordinador de obra de
la Oficina de
Construccion y Vialidad
- GRL

Tramitacion de las Valorizaciones de
Avance de Obra con Documentacion
Incompleta. - Cuando el Supervisor
tramita la valorizacién de avance de obra,
con documentacion sustentatoria faltante,
como pruebas o ensayos, entre otros,
que perjudica su tramite normal, sin
perjuicio de las responsabilidades que le
puedan derivar al Supervisor por dicha
demora. La multa es por cada documento
faltante.

1/1000 al monto del
contrato de
supervision.

Segun informe de
Coordinador de Obra
de la Oficina de
Construccion y Vialidad
- GRL

Extemporaneidad en el Tramite de
Adicionales de Obra. - Cuando el
Supervisor no presenta en forma
inmediata al hecho producido el sustento

2/1000 al monto del
contrato de
supervision.

Segun informe de
Coordinador de Obra
de la Oficina de
Construccién y Vialidad
- GRI.

.| de los adicionales de obra, de tal manera
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que ocasionan ampliaciones de plazo
innecesarios por la demora en su
aprobacién por parte de LA ENTIDAD. La
multa es por cada dia de atraso.
Incumplimiento de los plazos y
procedimientos establecidos en las
bases, la Ley y su Reglamento. -

Cuando el Supervisor incumple los plazos Segun informe de
7 |y procedimientos establecidos en las 2/1000 al monto del | Coordinador de Obra
8 | Bases de supervision y obra, la Ley y su contrato de de la Oficina de
Reglamento, relativo a todos los actos supervision. Construccion y Vialidad
administrativos, desde la suscripcién del = GRI.

contrato de supervision hasta la
liquidacién del servicio. La multa es por
cada dia de atraso.

a. El Coordinador de Obra designado por LA ENTIDAD, al detectar el incumplimiento de
las obligaciones sefialadas en la Tabla N° 01, remite una carta de preaviso al consultor
estableciéndose un plazo para la subsanacidon de la infraccion. En los casos de
infracciones reincidentes pasa directamente al literal c¢).

b. El consultor revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de
no hacerlo, pasa al siguiente numeral.

c. El Coordinador de Obra, procede a calcular la penalidad e informa a la Jefatura de la
Oficina de Construccién y Vialidad, segun Tabla N° 01, segun corresponda sobre la
base del Monto del Contrato Vigente, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder,
verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido
el monto maximo de la penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) el
monto del contrato vigente, caso contrario pasara al literal ).

d. El Gerente Regional de Infraestructura mediante carta comunica al consultor la
aplicacién de la penalidad, la cual debera ser aplicada en la siguiente valorizacién o en
la valorizacion final segun corresponda.”

e. El Coordinador de Obra elabora y remite al Jefe de la Oficina de Construccion y
Vialidad la valorizacion con la aplicacion de la penalidad, para aprobacion y
procesamiento de la valorizacién en la que se aplica la penalidad.

f. Enlos casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto
maximo admisible, el Coordinador de Obra evaluara y podra proponer al Jefe de la
Oficina de Construccién y Vialidad inicie la Resolucion del Contrato de Consultoria de
acuerdo al Articulo 165 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
e diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié
/N Cqp.  ejecutarse.
/4 »
:of-" T 4

o . . . .
) Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para

GEN\Cia Df
\Asmmm_ olle} / otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamenfe. De darse gl caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en’el
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articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta
la aplicacibn de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en
relacién al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién

del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o

de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

. integrantes de los odrganos de administracién, apoderados, representantes legales,

-~ funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento
. delaLey de Contrataciones del Estado.

! Ademéas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente,
cuando corresponda, y demas normas de derecho privado. :

8
%

g% % CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
[ 4

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

o¥ 4‘0@(

Zcontroversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y

Q
X
& < . i L S " \
3 .\APC .ECuanU|era de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
(2]
> \

% & su Reglamento.

4,?1 .

L
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias

oN Ca . ; L

/‘;@\ “<( sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El arbitraje sera Institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES
(3) ARBITROS. LA ENTIDAD determinara las instituciones arbitrales en el momento que se dé
la controversia, las cuales deberan cumplir con lo que establezca la Directiva N° 019-2016-
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OSCE/CD."

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pulblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA _EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Eimer Faucett 3970, Callao.

DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: Av. Mariano Cornejo 2256 — 502 - Urb. Santa Emma,
Distrito, Provincia y Departamento de Lima.

CORREO ELECTRONICO DE EL CONTRATISTA: jotaerreav@yahoo.com

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la ofra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Lima, alos ....2.7..... de
marzo de 2021.

‘/""“. . /" ; e
“EL CONTRATISTA™
oML
Reg. CIP N° 38511

' Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del
contrato.
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