



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

### CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 010-2022-GAF-MPA

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°021-2022-MPA/CS**, Primera convocatoria para la contratación del servicio de consultoría de Obra para la elaboración de expediente técnico del proyecto: **"CREACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CHITANI EN EL CENTRO POBLADO DE OVENTENI, DISTRITO DE RAYMONDI-PROVINCIA DE ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI"**.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de Obra para la elaboración de expediente técnico del proyecto: **"CREACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CHITANI EN EL CENTRO POBLADO DE OVENTENI, DISTRITO DE RAYMONDI-PROVINCIA DE ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI"**, que celebra de una parte la Municipalidad Provincial de Atalaya, en adelante **LA ENTIDAD**, con **RUC N° 20171714371**, con domicilio legal en Calle Rioja N° 659 - Ciudad de Atalaya - Provincia de Atalaya - Región Ucayali, representado por su Gerente de Administración y Finanzas **CPC. HILDER PUJAY PANDURO**, identificado con **DNI N°23012842**, designado mediante Resolución de Alcaldía N°116-2022/MPA/ALC, y de otra parte el **"CONSORCIO BETEL UCAYALI"**, integrado por la persona natural: 1) **ARNALDO MARTIN REGALADO LA TORRE**, con **RUC N° 10424922779**, identificado con **DNI N° 42492277**, con domicilio en Jr. G. Urb. Urbanización Municipal- Mz.A. K 1 Lote 27, Distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, con porcentaje de participación del **50%** y 2) **RAFAEL CORONEL LLATAS**, con **RUC N° 10092320630**, identificado con **DNI N° 09232063**, con domicilio en Jr. Amazonas N°518, Distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya, Departamento de Ucayali, con porcentaje de participación del **50%**, formalizados de conformidad con el Artículo 140° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD (Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado), mediante Contrato de Consorcio, designándose al representante común al Señor: **BET EL DANIEL BADAJOS QUISPE**, identificado con **DNI N° 47261874**, con domicilio legal en Jr. Amazonas Mz. 41, Lote 04, Distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya, Departamento de Ucayali, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

#### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha veintitrés (23) de marzo de 2022, el comité de selección otorgó la Buena Pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 021-2022-MPA/CS**, Primera convocatoria para la contratación del servicio de consultoría de Obra para la elaboración de expediente técnico del proyecto: **"CREACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CHITANI EN EL CENTRO POBLADO DE OVENTENI, DISTRITO DE RAYMONDI-PROVINCIA DE ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI"**, al **"CONSORCIO BETEL UCAYALI"**, integrado por la persona natural: 1) **ARNALDO MARTIN REGALADO LA TORRE**, con **RUC N° 10424922779**, y 2) **RAFAEL CORONEL LLATAS**, con **RUC N° 10092320630**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

#### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de Obra para la elaboración de expediente técnico del proyecto: **"CREACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CHITANI EN EL CENTRO POBLADO DE OVENTENI, DISTRITO DE RAYMONDI-PROVINCIA DE ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI"**, al **"CONSORCIO BETEL UCAYALI"**.



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
**ATALAYA**

### CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 010-2022-GAF-MPA

#### CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/. 117,112.71 (CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO DOCE CON 00/100 SOLES)**, que incluye los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. Considerándose **NO INCLUIDO** el Impuesto General a las Ventas (IGV). Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

#### CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA

La designación del equipo de profesionales está a cargo exclusivamente del contratista, esto de acuerdo al Artículo 40.3 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones, que a la letra dice **"En los contratos de consultoría para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3) años después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad"**. En los contratos de ejecución de obra, además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del código civil.

**EL CONTRATISTA** está obligado a presentar la siguiente información:

PRODUCTOS INFORME	PLAZO	ENTREGABLES
Primer ENTREGABLE (PRODUCTO 01)	30 días calendario a partir de la firma del contrato	Anteproyecto y/o Plan de Trabajo y Estudios Básicos (Estudio Topográfico, Estudio de suelos y Canteras y Estudios de Hidrología e Hidráulica)
Segundo ENTREGABLE (PRODUCTO 02)	90 días calendario a partir de la firma del contrato	Expediente Técnico Completo (Según Ítem 11 y 12 (Partes que debe contener el Expediente Técnico)
Informe de Aprobación	Luego de la Aprobación Técnica por parte de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos y de la Gerencia de Infraestructura y Obras.	Se entregará (01) juegos adicionales del estudio a la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, luego de la aprobación Técnica, conteniendo al Expediente Técnico Completo, los Estudios complementarios impresos y digitales debidamente firmados.

#### CLÁUSULA SEXTA: DEL PAGO

**LA ENTIDAD** realizará el pago de la contraprestación pactada a favor de **EL CONTRATISTA** en pagos periódicos, la oportunidad de pago será siempre posterior a la presentación del servicio, efectuándose el desembolso de la siguiente modalidad:





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

## CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 010-2022-GAF-MPA

N° DE PAGO	FORMA DE PAGO
Primer Pago	30% A la conformidad del <b>Primer Entregable</b> otorgada por el Área usuaria.
Segundo Pago	50% A la conformidad del <b>Segundo Entregable</b> otorgada por el Área usuaria.
Tercer Pago	20% A la aprobación Técnica y Resolutiva del Expediente Técnico por parte del área usuaria y/o por quien corresponda.

Para efectos de pago de las contraprestaciones ejecutadas por **EL CONTRATISTA**, **LA ENTIDAD** debe contar previamente con la siguiente documentación:

- ✓ Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, Gerencia de Infraestructura y Obras, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- ✓ Comprobante de pago valido ante SUNAT.

En caso de existir observaciones del expediente técnico final, el consultor tendrá un plazo de 15 días calendario para el levantamiento de las mismas (sin penalidad), vencido el plazo otorgado sin que haya sido levantada las observaciones a cabalidad, se aplicaran las sanciones y penalidades correspondiente de acuerdo a ley.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

**LA ENTIDAD** deberá efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de **LA ENTIDAD**, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor o por causa no imputable a la Entidad, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la ley de contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

Los pagos que se generen por adelantos, pagos parciales, liquidaciones o cualquier otro concepto relacionado que efectúe **LA ENTIDAD**, será facturado y girado a nombre de **CONSORCIO BETEL UCAYALI**, con RUC N° 20609217481.

### CLÁUSULA SÉPTIMA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de noventa (90) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del presente contrato.



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

**ATALAYA**

### CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 010-2022-GAF-MPA

#### CLÁUSULA OCTAVA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### CLÁUSULA NOVENA: DEL PLANTEL PROFESIONAL

Para efectos propios de la consultoría de la obra materia del presente contrato, **EL CONTRATISTA** designa como **JEFE DEL PROYECTO** al Ingeniero Civil **VICTOR JAIME LUNA LLANOS**, identificado con **DNI N° 40648611**, con **Registro CIP N° 89862**, quien tendrá a su cargo la dirección técnica de la Consultoría. En consecuencia, tendrá validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad de **EL CONTRATISTA**.

Además, del personal profesional mencionado en el párrafo precedente, **EL CONTRATISTA**, está obligado a disponer del siguiente plantel profesional, según funciones laborales, necesarios para la correcta elaboración del Expediente Técnico, las mismas que se describe a continuación:

APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	COLEGIATURA	ESPECIALIDAD	FUNCIÓN LABORAL
BET EL DANIEL BADAJOS	47261874	243462	INGENIERO CIVIL	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
JHON CALEB MORIANO CRUZ	70758906	241609	INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO	ESPECIALISTA AMBIENTAL
JHON FRANK ROJAS RUIZ	70860778	245255	INGENIERO CIVIL	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
LUIS ALBERTO LA BARRERA GRADOS	42062815	243696	INGENIERO CIVIL	ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRAULICO

#### CLÁUSULA DÉCIMA: GARANTÍAS

**EL CONTRATISTA** entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, para los conceptos, montos y vigencias siguientes.

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, se solicita la retención del diez (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

- ✓ Mediante CARTA N°002-2022/CBU/PCOCH con fecha 01/04/2022 de fiel cumplimiento del contrato: A TRAVES DE LA RETENCION DE SI. 11,711.27 (ONCE MIL SETECIENTOS ONCE CON 27/100), a través de la retención que debe efectuar **LA ENTIDAD** durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateado, con cargo de ser devuelto a la finalización del mismo.





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
**ATALAYA**

**CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 010-2022-GAF-MPA**

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO**

La conformidad de la presentación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del reglamento de Ley de Contrataciones con el Estado.

La conformidad será otorgada por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos y la Gerencia de Infraestructura y Obras.

De existir observaciones, **LA ENTIDAD** comunica a **EL CONTRATISTA**, indicando claramente el sentido de esta, otorgando un plazo para subsanar no menor de cinco (05) ni mayor a quince (15) días. Se pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliera a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** puede otorgar a **EL CONTRATISTA** periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto correspondiente aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiesta no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la presentación, aplicándose penalidades que corresponda por cada día de atraso.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES**

**EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$PENALIDAD DIARIA = \frac{0.10 \times \text{MONTO VIGENTE}}{F \times \text{PLAZO VIGENTE EN DIAS}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad cuando **EL CONTRATISTA** acredite de modo objetivamente sustentado que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable, En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de **LA ENTIDAD** no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

A) De las otras penalidades:

- De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al retraso o mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

**CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 010-2022-GAF-MPA**

- Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
- Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir las siguientes:

Penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Por la no presentación del PRIMER ENTREGABLE - ANTEPROYECTO Y/O PLAN DE TRABAJO Y ESTUDIOS BÁSICOS (Estudio Topográfico, Estudio de Suelos y Canteras y Estudios de Hidrología e Hidráulica).	0.3% del Monto del Contrato por día de retraso.	Según informe de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
2	Por la presentación del PRIMER ENTREGABLE - ANTEPROYECTO Y/O PLAN DE TRABAJO Y ESTUDIOS BÁSICOS (Estudio Topográfico, Estudio de Suelos y Canteras y Estudios de Hidrología e Hidráulica), fuera del plazo establecido en los Términos de Referencia.	0.3% del Monto del Contrato por día de retraso.	Según informe de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
3	Por la presentación incompleta del Expediente Técnico, (de acuerdo a los Términos de Referencia)	2% del Monto del Contrato.	Según informe de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
4	Por la presentación del Expediente Técnico sin haber levantado las observaciones realizadas.	2% del Monto del Contrato.	Según informe de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
5	Por la presentación del Expediente Técnico luego de haber levantado las observaciones realizadas fuera de plazo	0.3% del Monto del Contrato por día de retraso.	Según informe de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
6	Por la presentación del Expediente Técnico sin la firma de los Profesionales Especialistas o propuestos.	1% del Monto del Contrato.	Según informe de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
7	Por no presentar el CD, en el momento de la presentación del Expediente Técnico.	1% del Monto del Contrato.	Según informe de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
8	Por presentar el CD, sin la información completa de acuerdo a los Términos de Referencia.	3% del Monto del Contrato.	Según informe de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
9	Por no presentar el CD, con los formatos digitales requeridos de acuerdo a los Términos de referencia.	3% del Monto del Contrato.	Según informe de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.





## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

### CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 010-2022-GAF-MPA

10	Por no ingresar el Expediente Técnico por mesa de partes de la Entidad.	1% del Monto del Contrato.	Según informe de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
11	Por no haber realizado coordinaciones con la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos	1% del Monto del Contrato.	Según informe de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
12	Por No adjuntar las hojas y planos observados, así como la copia del informe del Evaluador con las observaciones realizadas	2% del Monto del Contrato.	Según informe de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
13	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal.	Según informe de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

#### B) Otras consideraciones:

- La presente contratación se realizará por ítem único.
- Al termino o culminación de la presentación de la prestación del servicio el expediente técnico debe ser entregado por el consultor en forma física y digital.
- Para la presente contratación estará prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley de Contrataciones de Estado.
- La presente contratación ser realizada bajo el sistema de: A SUMA ALZADA.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fueran necesario se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (02) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, **LA ENTIDAD** puede resolverse el contrato por incumplimiento.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

**EL CONTRATISTA** declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el estado en caso de incumplimiento.

#### CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su reglamento.



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

**ATALAYA**

### CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 010-2022-GAF-MPA

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de siete (07) años de la conformidad de la obra otorgada por **LA ENTIDAD**.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Quando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que estas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: ANTICORRUPCIÓN

**EL CONTRATISTA** declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

#### CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.





## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
**ATALAYA**

### CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 010-2022-GAF-MPA

#### CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante partes. la ejecución del contrato partes se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera tiene derecho a iniciar arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje. en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45,21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demanda esa formalidad.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

**DOMICILIO DE LA ENTIDAD:** Calle Rioja N° 659, de la ciudad de Atalaya, Provincia de Atalaya, Distrito de Raimondi, Departamento de Ucayali.

En concordancia con el Texto Único ordenado de la Ley N°27444, Ley del procedimiento Administrativo General Artículo 20 numeral 20.4.

**DOMICILIO DEL CONTRATISTA:** JR. AMAZONAS MZ.41 LT.04 – DISTRITO DE RAYMONDI – PROVINCIA DE ATALAYA – DEPARTAMENTO DE UCAYALI; correo electrónico: iacbatatalaya@gmail.com.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

**EL CONTRATISTA**, expresa voluntariamente, como su primer domicilio su correo electrónico, para efectos de poder notificar.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman en Ocho (08) ejemplares en señal de conformidad en la ciudad de Atalaya, a los siete (07) días del mes de abril de año 2022.

  
"LA MUNICIPALIDAD"

  
CONSORCIO BETEL UCAYALI  
RUC: 20609217481  
Bet El Daniel Badajos Quispe  
REPRESENTANTE LEGAL  
"EL CONTRATISTA"